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I.- CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

l.- DISPOSICIONES GENERALES.

1.- CALIFICACION JURIDICA DEL CONTRATO

El contrato que se pretende celebrar tiene naturaleza administrativa y se corresponde
con un contrato tipico de obras en los términos de los articulos 6 y 19 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante TRLCSP), cuya especificacion
aparece en la letra A.1 del cuadro de caracteristicas del contrato.

2.- OBJETO DEL CONTRATO

2.1.- El objeto asi como la necesidad y conveniencia de la contratacion estan explicitados
en la letra A.2 y 3 del cuadro de caracteristicas del contrato.

Dicho objeto se corresponden con los codigos CNPA-2008 y CPV 2008 de la letra A.4
del cuadro de caracteristicas.

2.2.- El proyecto de las mencionadas obras ha sido supervisado, aprobado, y replanteado
en los términos de la letra A.5 del mismo cuadro.

Las empresas interesadas podran examinar el correspondiente proyecto de obras
aprobado en la web o en su defecto en el lugar que se sefiale en el perfil de
contratante.

2.3.- Tendran caracter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la
memoria en lo referente a la descripcion de los materiales basicos o elementales que
formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el plan de desarrollo de los
trabajos y la oferta realizada.

Por todo ello, dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en prueba de
conformidad, en el acto mismo de la formalizacién del contrato.

El contratista estara obligado a cumplir el plan de seguridad y salud, asi como, en su
caso, el programa de trabajo presentado en desarrollo del plan previsto en el proyecto y
aprobado por la Administracion.
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3.- VALOR ESTIMADO, PRECIO Y FINANCIACION T };1

A

3.1.- El valor estimado del contrato de conformidad con lo dispuesto en el 'grticultlj §8é
del TRLCSP es el que figura en el proyecto aprobado por la Administracién

1

\ N

- A .“
’\-\'#\Wl[ff A

V. SEGRETARIA 'O /
xcliido eI’ <

'*.‘-‘ oA )(“ ‘-\'_J \ /



IVA que debe soportar la Administracién, aparece reflejado en la letra B.1 del cuadro
de caracteristicas del contrato.

3.2.- El precio del contrato en los términos del articulo 87 de la misma ley y los precios
unitarios que regiran durante la ejecucion de las obras seran los del proyecto
aprobado, minorados, en su caso, por el coeficiente de adjudicacion. Letra B.2.

Este importe no podréa ser rebasado por las ofertas que se presenten.

3.3.- Por mandato del parrafo segundo del articulo 108 del TRLCSP debera
incorporarse el certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le
sustituya, RC, en virtud de lo dispuesto en el articulo 31.1 del Real Decreto 500/90, de
20 de abril, por el que se desarrolla el capitulo | del Titulo VI de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

Existe crédito adecuado y suficiente para autorizar el gasto con base a la certificacion
expedida por la Intervencién municipal, en el que se detalla la aplicacion
presupuestaria reflejada en la letra B.3.

3.4.- El sistema de determinacién del precio serd el que aparezca en el cuadro de
caracteristicas del contrato, letra B.4 donde también se determinara la forma de pago.

4.- DURACION Y PRORROGAS.
4.1.- DURACION.

El contrato tendra la duracién que se fije en la letra C.1. del cuadro de caracteristicas
del contrato.

4.2.- PRORROGAS,
El contrato sélo podra prorrogarse si esta previsto en la letra C.2:

Unicamente seran posibles una o varias prorrogas siempre que sus caracteristicas
permanezcan inalterables durante el periodo de duracién de éstas.

Las prorrogas no superaradn, aislada o conjuntamente, el plazo de vigencia fijado
originariamente.

Por eventualidades en la ejecucion;

1. Cuando el retraso en la ejecucion de las obras fuese producido por motivos no
imputables al contratista {como agentes meteorologicos de caracter extraordinario
y supuestos de fuerza mayor) y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se le
concedera un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que
el contratista pidiese otro menor (art. 213 TRLCSP).

2. Cuando ia Administracién no ha cumplido en plazo con sus obligaciones y el
contratista ofreciera cumplir sus compromisos, se le concederd un plazo que sera,
por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro
menor. :

3. Cuando el retraso en la ejecucién de las obras fuese producido por motivos
imputables al contratista y la Administracion no optase por la resolucidn del
contrato, sino por imposicion de penalidades, concedera la ampliacion del plazo
que estime necesaria para la terminacion del contrato (art. 98 RGCAP).




Debera solicitarse antes de que finalice el plazo de ejecucién POR ESCRITO, por el
adjudicatario dentro de los 15 dias siguientes a que se produzca la causa que la
origina, alegando las razones por las que estime no le es imputable y sefialando el
tiempo probable de su duracion.

Si la peticion del contratista se formulara en el Ultimo mes de ejecucién del contrato, la
Administracion debera resolver sobre dicha peticién antes de los quince dias siguientes a la
terminacion del mismo. Durante este plazo de quince dias, no podra continuar la ejecucion
del contrato, el cual se considerard extinguido el dia en que expiraba el plazo previsto si la
Administracion denegara la prérroga solicitada, o no resolviera sobre ella.

En el caso de que el contratista no solicitase prérroga en el plazo anteriormente sefalado, se
entendera que renuncia a su derecho, quedando facultada la Administracién para conceder,
dentro del mes ultimo del plazo de ejecucién, la prérroga que juzgue conveniente, con
imposicion, si procede, de las penalidades que establece la Ley, en su caso, las que se
sefialen en el pliego de clausulas administrativas particulares, salvo que considere mas
aconsejable esperar a la terminacion del plazo para proceder a la resolucion del contrato.

CARACTERISTICAS en ambos casos:

Debe autorizarse por el érgano de contratacion.

No puede entenderse otorgada por la presentacién de su solicitud, es decir, no podra
producirse por consentimiento tacito.

En todo caso, la solicitud y resolucidén de concesiéon debera tener lugar antes del fin de
plazo inicial de ejecucién.

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 203 del TRLCSP.

5.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION.

5.1.- Al tratarse de un contrato administrativo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 19.2 del TRLCSP, el régimen juridico aplicable a preparacién, adjudicacion,
efectos y extincién, estara constituido por;

o El presente pliego, el proyecto, los compromisos de adscripcién de medios o de
cualesquiera otros que especificamente se pidan para el contrato en concreto y la
proposicion econémica adjudicataria.

e Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Plblico (en adelante TRLCSP),
modificado por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores
y su internalizacion.

o ElReal Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento de Contratos de
las Administraciones Publicas en tanto continte vigente y no se oponga a la anterior.

e Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas.

e Elresto de normas administrativas y en su defecto por las privadas.

sectorial correspondiente y en concreto y sin perjuicio del proyecto a:

5.2.- Por ser un contrato tipico de obras se sometera en su ejecucion a la IegisI/:sl.cfi\.t;'\lnm‘,,_-r
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o El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

« El Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion. Texto refundido con modificaciones del RD 1371/2007, de 19 de
octubre.

e LaLey 32/2008, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.

5.3.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion
y efectos de este contrato seran resueltas por el érgano de contratacion, cuyos
acuerdos pondran fin a a via administrativa.

Contra tales acuerdos podra interponerse recurso potestativo de reposicién en via
administrativa conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativc Comun de las Administraciones Publicas, o bien
directamente recurso contencioso-administrativo conforme a lo establecido en la Ley
29/1998, de 13 de julio.

Il.- PARTES DEL CONTRATO.

Del 6rgano de contratacion
6.- ORGANO DE CONTRATACION

6.1.- Visto que, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposicién Adicional Segunda del
TRLCSP, vy el valor estimado del contrato, el érgano competente para resolver es la
Junta de gobierno Local, por delegacién del Ayuntamiento Pleno (acuerdo de 25-06-
2015, publicado en el BOP n° 125 del 6/07/2015).

La direccién postal del 6rgano de contratacion es: Calle Carretera n® 84 24930
QUINTANA DE RUEDA- LEON y su web www.aytovaldepolo.es

Ver letra D del cuadro de caracteristicas del contrato.

El drgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia,
ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y
determinar los efectos de ésta, con sujecién a la normativa aplicable.

Los acuerdos que a este respecto dicte seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho del
contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccion competente.

7.- PERFIL DEL CONTRATANTE.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 53 del TR se facilita el sistema de
acceso a dicha plataforma al objeto de asegurar la transparencia y acceso publico a ia
informacion relativa a la actividad contractual.

Ver letra D del cuadro de caracteristicas del contrato.

Del Empresario

8.- APTITUD PARA CONTRATAR, CAPACIDAD Y COMPATIBILIDAD.




Aptitud para contratar

La aptitud para contratar incluye la capacidad de obrar, solvencia o clasificacién y la no
incursion en causas de prohibicion para contratar.

Podran concurrir a la adjudicaciéon del contrato, las personas naturales o juridicas
cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales les sean propias,
siempre que no estén incursas en una prohibicion de contratar, y acrediten su
solvencia econdmica, financiera y técnico o profesional o clasificacion segun los casos.

Podran en todo caso concurrir personas nacionales o extranjeras sean o no
comunitarias.

Compatibilidad

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la
elaboracién de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del
contrato siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.

Los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisién, control y direccién de la
ejecucion de obras e instalaciones no podran adjudicarse a las mismas empresas
adjudicatarias de los correspondientes contratos de obras, ni a las empresas a éstas
vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

Habilitacién especial
No se precisa.- Letra E del cuadro de caracteristicas.
9.- PROHIBICION DE CONTRATAR.

No podra contratarse con las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias
previstas en el articulo 60 del TRLCSP.

Las prohibiciones de contratar afectaran también a aquellas empresas de las que, por
razén de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son
continuacion o que derivan, por transformacién, fusién o sucesion, de otras empresas en
las que hubiesen concurrido aquélias.

10.- SOLVENCIA, CLASIFICACION.

Solvencia.

Los empresarios deberan estar en posesion de las condiciones minimas de solvencia
econdémica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el 6rgano de
contratacion debiendo estar vinculados a su objeto y ser proporcionales al mismo.

La solvencia del empresario podra basarse en la solvencia y medios propios o en la,de
otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que teﬁga
con ellas. \
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Se establece con caracter potestativo. Letra F.2 del cuadro de caracteristicas.
11.- UTES.

Podran licitar las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin
que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura plblica hasta que se haya
efectuado la adjudicacion del contrato a su favor debiendo tener una duracion coincidente
con [a del contrato hasta su extincion.

Estaran obligados solidariamente ante esta Administracion y deberan nombrar un
representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar
para cobros y pagos de cuantia significativa.

lil.- EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

12.- TRAMITACION DEL EXPEDIENTE.

La adjudicacion del contrato se llevard a cabo por tramitacion ordinaria, de
conformidad con el régimen general previsto en el TRLCSP.

(Letra G del cuadro de caracteristicas del presente pliego).
13.- PROCEDIMIENTO ADJUDICACION.

La adjudicacién del contrato se llevara a cabo por procedimiento negociado por razén
de la cuantia de conformidad con el régimen general previsto en el TRLCSP.

Con la eleccion del procedimiento se justifica en la posibilidad legal brindada de
negociar con varios licitadores cuando el valor estimado del contrato sea inferior a
200.000 € (IVA excluido), para procedimientos negociados y cuando sea inferior a
1.000.000 € (IVA excluido) para procedimientos negociados con publicidad. Articulo
177.2 del TRLCSP.

(Letra G del cuadro de caracteristicas del presente pliego).
14.- GARANTIA PROVISIONAL.

No se exige

IV.- LA PROPOSICION

15.- MODO Y PERIODO DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION.

1/ La documentacion se entregarda EXCLUSIVAMENTE en el Registro del
Ayuntamiento de Valdepolo (sito en Quintana de Rueda en la direccion que a
continuacion se indica: Calle Carretera 84 24930 QUINTANA DE RUEDA —~LEON) bien
directamente o por mensajeria o por correo, dentro del piazo y hora de admision
sefialado en la invitacion.

De entregarse directamente (y a solicitud del que presenta) se expedira recibo con el
nombre, denominacién del objeto, dia y hora de presentacion.
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Cuando se envie por correo debera anunciarse al érgano de contratacién la remision
de la oferta mediante fax en el mismo dia y siempre dentro del plazo de admisidén de
las ofertas. N° de fax: 987 / 337203.

Asi, junto al fax anunciador se acomparara justificante de la fecha y hora de
imposicion, sin que se admita el anuncio por correo electrénico. Transcurridos 10 dias
desde el siguiente a la finalizacién del plazo sin haberse recibido la oferta no sera
admitida en ninguin caso.

NO cabe la presentacién de ofertas por fax ni por correo electrénico.
2/ El plazo de presentacion sera el que expresamente se haga constar en la invitacion.
16.- EFECTOS DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION.

La consecuencia inmediata que la presentacion confiere al empresario es que
adquiere la condicién de interesado pudiendo hacer uso de todos los derechos que le
reconoce como tal el ordenamiento juridico.

Asi mismo, una vez entregada o remitida no puede retirarse salvo causa justificada y
supone la aceptacién incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad
del pliego sin salvedad o reserva alguna, con lo que no podra impugnarlos si durante
la tramitacién del expediente considera que sus términos no le son favorables o
discrepa de ellos contraviniendo sus propios actos.

17.- ASPECTOS SUBJETIVOS DE LA PROPOSICION Y VARIANTES.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion.

No se contempla la admisién de variantes.
Letra 1.3 del cuadro de caracteristicas.

Tampoco se podra suscribir ninguna propuesta en UTE con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una UTE. La infraccion de estas normas dara
lugar a la no admision de todas las propuestas suscritas por el afectado.

La presentacion de distintas proposiciones por empresas vinculadas producira los
efectos que reglamentariamente se determinen en relacién con la aplicacién del
régimen de ofertas con valores anormales o desproporcionados previsto en el articulo
151 del TRLCSP.

Se consideraran empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los
supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

Se presentara OBLIGATORIAMENTE declaracion del anexo IV.
18.- LA PROPOSICION Y DOCUMENTACION QUE DEBE ACOMPANARLA.

La proposicion debe ajustarse a lo previsto en el pliego, debe ser secreta e ir
redactada en castellano.

La documentacién se presentara en el Registro del Ayuntamiento de Valdepolo (en

horario de 9 a 14 horas): L} .
La proposicion constara de UN UNICO SOBRE, cerrado y firmado por el li j}téﬁ%\w'
persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior: F
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+ el nombre y apellidos del licitador o razén social de la empresa y NIF.
+ unteléfono, una direccién de correo electronico y un fax de contacto.
18.1.- En el UNICO SOBRE se incluira la siguiente DOCUMENTACION:
A) DATOS DE IDENTIFICACION. {Obligatorio).

Escrifc firmado por quien formula fa proposicion, en el que conste el domicilio, el namero de
teléfono y de fax y la persona a la que se dirigiran las comunicaciones y requerimientos que
sea preciso realizar durante el procedimiento selectivo.

B) DECLARACION. (Obligatorio).

Sobre la base de la modificacion llevada a cabo en el articulo 146 del TRLCSP por la Ley
14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacion, {(que le
incorpora 2 nuevos apartados), salvo en expedientes de obra con valor estimado igual o
superior a 1.000.000 € y de suministros y servicios a 90.000 €, la aportacion inicial de
documentacién del 146.1 puede sustituirse por una declaracion responsable (anexo [H), sin
perjuicio, de gue se exija posteriormente y antes de la propuesta de adjudicacion y, de que,
dicha documentacién debe referirse a fecha ANTERIOR a la de finalizacion de!l plazo para
licitar.

Ver anexo lli.
C) CORREQ ELECTRONICO DEL LICITADOR (voluntario).
Al objeto de facilitar y agilizar la notificacion.

Su inclusién lleva aparejada la autorizacién al érgano de contratacion para utilizar ese medio
electrénico donde efectuar las notificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 28
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrdnico de los ciudadanos a los servicios
publicos.

En caso de autorizarse se une ANEXO VI. (Sélo se utilizara este sistema de notificacién si se
adiunta seqin el modelo facilitado)

D) PLANTILLA MINUSVALIDOS Y/O EXCLUSION SOCIAL. (Potestativo, para tener en cuenta
en caso de empate previamente a la celebracién de sorteo). Ver clausula 18.

Acreditacion de tener en plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 %.

o Declaracién responsable del nimero de trabajadores fijos discapacitados y
porcentaje que éstos representan en el total de la plantilia.

+ TC2 de todo el personal de la empresa.

o Acreditacion de tener la condicién de empresa dedicada especificamente a la
promocién e insercion laboral de personas en situacidon de exclusidn social,
reguladas en la Disposicion Adicional Novena de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de

medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo
y la mejora de su calidad.,

« Compromiso formal del licitador de contratar no menos del 30 % de sus puestos
de frabajo con personas pertenecientes a alguno de los colectivos previstos en la DA
42 de]l TRLCSP.

¢ Acreditacion oficial de tener tal condicion.
E) UTE.

Ademas de lo anterior, en caso de UTE declararan los nombres y circunstancias de los que la
constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

F) DECLARACION DEL ANEXO iV.
Declaracion de no pertenecer al mismo grupo empresarial (OBLIGATORIO).




A objeto del cumplimiento de la legislacion vigente en cuanto a la presentacion de
proposiciones por empresas pertenecientes a un grupo de empresas.

18.2.- En el UNICO SOBRE se incluira también

o LA OFERTA ECONOMICA se presentara seglin el modelo del anexo | sin errores
o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el érgano de contratacion
estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocaran
que la proposicion sea rechazada.

El precio debe reflejarse desglosando importe de la prestacién del IVA o tributo
que lo sustituya o la indicacién de exencion de IVA adjuntando la acreditacion de
dicha condicién.

19.- CRITERIOS DE NEGOCIACION, EMPATE Y VALORES ANORMALES O
DESPROPORCIONADOS.

Criterios de negociacion.
Ver letra 1.3 del cuadro de caracteristicas.
Empate.

En caso de empate en las ofertas, ostentara preferencia en la adjudicacion las
proposiciones presentadas por aquellas empresas publicas o privadas que, en el
momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un namero de
trabajadores con discapacidad superior al 2 %.

Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la
proposicibn mas ventajosa acreditan tener relacién laboral con personas con
discapacidad en un porcentaje superior al 2 %, tendra preferencia en la adjudicacion
del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

Asi mismo tendran preferencia en caso de empate, aquellas empresas dedicadas
especificamente a la promocion e insercion laboral de personas en situacién de
exclusion social.

Por dltimo si hubiera empate entre ofertas de empresas en que concurrieran las
circunstancias del primer parrafo y del tercero tendran preferencia en la adjudicacién
las empresas dedicadas a la promocién e insercidén laboral de personas en situacion
de exclusién social.

En defecto de todo ello se resolvera por sorteo.
Valores anormales o desproporcionados.

Se estara a lo dispuesto en el articulo 152 del TRLCSP en relacion con la letra 1.3 del
cuadro de caracteristicas del contrato.

V.- LA LICITACION
20.- CERTIFICACION DE PROPOSICIONES PRESENTADAS.
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relacionada de la documentacién recibida o de su ausencia, certificacion que se
incorporara al expediente.

En el caso en que se hubiera anunciado la remisién de alguna oferta por correo la
certificacién no se expedira hasta que se hubiesen recibido todas ¢ en su defecto
hasta que no hayan transcurrido los 10 dias preceptivos de espera que impone la ley.

21.- MESA DE CONTRATACION.

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 320.1 del TRLCSP, no se constituird Mesa de
contratacion al ser potestativa en los procedimientos negociados.

Letra 1.4 del cuadro de caracteristicas del contrato.
22.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION

Se procedera a la calificacion de la documentacion incluida en el sobre dentro de los
10 dias siguientes a la finalizacion del plazo de presentacion de las plicas.

Si se observaran defectos u omisiones subsanables lo nofificara al licitador por
cualquier medio admitido en derecho del que quede constancia del envio y recepcién
concediéndole un plazo no superior a tres dias habiles para que el licitador corrija o
subsane los mismos.

Si los defectos u omisiones no fueran subsanados o, en su caso, no fueran
subsanables, la plica sera rechazada.

Al margen de la subsanacién a que se refiere el parrafo anterior, se podra, a efectos de
completar la acreditacion de la solvencia de los licitadores, recabar de éstos las
aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados,
asi como requerirlos para la presentacion de otros documentos complementarios,
requerimiento que debera ser cumplimentado en el plazo maximo de cinco dias naturales
y siempre antes de la declaracién de admisién de las proposiciones.

23.- NEGOCIACION Y PROPUESTA DE ADJUDICACION.

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 176 del TRLCSP, comprobada la constancia de
toda la documentacion acreditativa de la capacidad, las ofertas se remitirdn a los
servicios técnicos encargados de la tramitacion para la valoracién de! cumplimiento de la
solvencia técnica exigida a su instancia, asi como la valoracién y negociacion oportunas
de la oferta (econdmica y otros en su caso), que conciuira en propuesta de adjudicacion.

Se podra negociar con los interesados que relnan los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos, los términos de sus ofertas velando porque todos los interesados
reciban igual trato, y en particular no facilitando, de forma discriminatoria, informacion
que pueda dar ventajas a determinados interesados con respecto al resto.

Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el érgano de contratacién no dicte la
resolucion de adjudicacién. (art. 160.2 TRLCSP).

24.- DESISTIMIENTO Y RENUNCIA.

En los términos previstos en el articulo 155 del TRLCSP, la Administracion, antes de
dictar la adjudicacién, podra renunciar a celebrar el contrato por razones de interés
plblico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no
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subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos
que su participacion en la licitacién les hubiese efectivamente ocasionado.

Letra J del cuadro de caracteristicas del contrato.

VI.- LA ADJUDICACION

25.- ADJUDICACION

Plazo de evacuacion

A la vista de la propuesta técnica, el érgano de contratacion (previos los tramites
oportunos especificados en el apartado siguiente) dictara la adjudicacion del contrato
en el plazo maximo de 3 meses a contar desde |la de fin de plazo de presentacién de
las proposiciones, salvo urgencia que sera de un 1,5 mes.

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicacion, los
licitadores podran retirar sus ofertas.

Letra K del cuadro de caracteristicas.
Procedimiento

1. Valoradas las proposiciones y clasificadas en orden decreciente, se formulara al
organo de contratacion propuesta de adjudicacion a favor del licitador que hubiere
presentado la proposiciéon que contuviese la oferta econémicamente mas ventajosa.

Cuando el unico criterio a considerar sea el precio, se entendera que la oferta
econémicamente mas ventajosa es la que incorpora el precio mas bajo.

2. El é6rgano de contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta
econémicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo de 10 dias habiles (5 dias,
en caso de expediente declarado urgente), a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacién establecida en la
clausula 26.

3. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar
la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

4. El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los 5 dias habiles
siguientes (3 dias habiles si el expediente es urgente) a la recepciéon de la
documentacién.

26.- DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa, debera
acreditar la documentacién acreditativa de la capacidad y solvencia, sin perjuE‘,\i: de

otra, ante el 6rgano de contratacién en un plazo de 10 dias habiles (que se reducira

5 dias hébiles si el expediente se ha declarado urgente) a contar desde el siquienteiar .

- . oy i G & N
aquel en que hubiera recibido el requerimiento,: [ Y

11



La documentacion se presentara en el Registro del Ayuntamiento de Valdepolo (en
horarioc de 9 a 14 horas), en original o copia legalizada ante notario o bien copia
compulsada por funcionario competente del Ayuntamiento.

TODA LA DOCUMENTACION QUE SE PRESENTE RELATIVA A CAPACIDAD Y
SOLVENCIA DEBE TENER FECHA O DEL MISMO DIA O DE FECHA ANTERIOR A
LA DEL FIN DE PLAZO DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS. (146.5 TRLCSP).

Licitadores Nacionales:
26.1 CAPACIDAD.
26.1.1 - LOS INSCRITOS EN REGISTROS DE LICITADORES.

La acreditacién de disponer de los datos relativos a la personalidad juridica y a la
capacidad de obrar (capacidad, solvencia o clasificacion, prohibiciones) podra
realizarse mediante la certificacion de la inscripcion en uno de estos registros.

La inscripcidbn en cualquiera de estos registros elude el deber de presentar la
documentacion administrativa que conste en sus certificados pero NO cualquiera otra
que se exija en los pliegos.

DEL ESTADO

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
acreditara, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion,
habilitacién profesional 0 empresarial, solvencia economica y financiera, y clasificacion,
asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones que deban constar en el
mismo.

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
permitira sustituir la presentacion de las documentaciones a que se refiere el articulo 146
del TRLCSP , mediante una certificacién expedida por él, acompafiada de una
declaracion responsable formulada por el licitador en la que se manifieste que las
circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variacién.

Cuando los pliegos o el anuncio del contrato lo prevean la incorporacion del certificado al
procedimiento podra efectuarse de oficio por el drgano de contratacion o por aquél al que
corresponda el examen de las proposiciones, solicitandolo directamente al Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. No obstante, el Ayuntamiento carece de
medios técnicos para su obtencién de oficio.

A la vista de la modificacion llevada a cabo por la Ley 14/2013, del articuio 59.1 del
TRLCSP, éstas, podran darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado, que especificara esta circunstancia, motivo por el que podra
presentarse documento de alta en dicho Registro.

Junto con el certificado de inscripcidon en el Registro de Licitadores, debera aportarse
declaracion responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo. Si se
hubiese producido alteracion de los datos registrales, se haréa mencioén expresa en la
citada declaracion, uniendo la documentacién correspondiente.

DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON
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La inscripcion en el Registro de la Administracién de la Comunidad de Castilla y Ledn
acreditara, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones a que
se refiere la Orden HAC/1102/2007, de 31 de mayo, por la que se regula el Registro de
Licitadores mencionado.

Junto con el certificado de inscripcion en el Registro de Licitadores, debera aportarse
declaracién responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo. Si se
hubiese producido alteracién de los datos registrales, se hara mencion expresa en la
citada declaracién, uniendo la documentacién correspondiente.

DE LA DIPUTACION DE LEON

La acreditacion de inscripcién en el Registro Voluntario de Licitadores de la Diputacion
de Ledn eximira a los licitadores inscritos de la presentacion, de la documentacion
relativa a: escrituras, NIF , bastanteo del poder, de las declaraciones de no
encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar del articulo 51 del TRLCSP,
asi como hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y, en su caso, de la
certificacion acreditativa de encontrarse clasificados.

Junto con el certificado de inscripcion en el Registro de Licitadores, debera aportarse
declaraciéon responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo. Si se
hubiese producido alteracidén de los datos registrales, se hara mencién expresa en la
citada declaracién, uniendo la documentacion correspondiente.

EN CUALQUIERA DE LOS CASOS ANTERIORES, LOS LICITADORES PRESENTARAN EL RESTO DE
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA ACREDITATIVA QUE NO CONSTE EN LAS CERTIFICACIONES DE LOS
REGISTROS MENCIONADOS Y QUE SE EXIJAN EN EL PLIEGO RECTOR DE LA CONTRATACION.

26.1.2 - LOS NO INSCRITOS EN REGISTROS DE LICITADORES

Si el licitador fuera persona fisica:

Documento Nacional de Identidad o documentacion que reglamentariamente le sustituya.
Titulo profesional que le habilita para el desarrollo de las funciones.

Si el licitador fuera persona juridica:
a) Escrituras.

La escritura de constitucién o modificacién, en su caso, inscrita en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil
que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucién,
estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

El objeto social debe adecuarse a las prestaciones propias del contrato al que se
licita.

b) NIF.

Nimero de lIdentificacién Fiscal, instrumento de control que permite a la
Administracion identificar, a través de procedimientos mecanizados o
informaticos de gestion de datos, con celeridad y precisién, a las personas
juridicas y entidades sin personalidad que se relacionan con ella y a Ias\\quau;
intervienen en una determinada operacion con trascendencia thbutaria a3
acreditativo de que la empresa contribuye al sostenimiento de los gasto publICOS ;
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siendo su obtencién obligatoria tal y como sefiala el Real Decreto 1065/2007, de
27 de julio por el que se regula por el que se aprueba el Reglamento General de
Actuaciones y los procedimientos de gestiébn e inspeccion tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicacion de los
tributos.

c) Bastanteo de poder. SOLO LAS PERSONAS JURIDICAS.

La expedicién del bastanteo se lleva a cabo en esta Administracién Local, séio _sera
necesario para quien no sean poseedores del mismo o que teniéndolo los datos en él
reflejados hayan sufrido alguna modificacion, ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 21 del RGLCAP.

Para ello se debera presentar fa siguiente documentacion:

1.- Documento notarial debidamente inscrito en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuere exigible conforme a la legislacién mercantil
en el que consten la identidad del representante y su condicion.

2.- DNi de la persona a cuyo favor se otorga el apoderamiento o
representacion, siempre que sus datos no consten en el documento
notarial.

Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del
licitador en el momento de la presentacién de la proposicion.

26.2 SOLVENCIA.

(PRECEPTIVA, si se exige en los pliegos administrativos, tanto para licitadores
inscritos en Registros como si no)

Solvencia econdmica financiera

Se acreditara por el medio 0 medios elegidos de entre los posibles del articulo 75 del
TRLCSP y que aparecen en la letra F.1 del cuadro de caracteristicas.

Solvencia técnica.

Se acreditara por el medio o medios elegidos de entre los posibles del articulo 76 del
TRLCSP. Ver letra F.1 del cuadro de caracteristicas

26.3 CLASIFICACION.
Potestativa:

Se acreditara mediante el correspondiente certificado oficial, salvo que el licitador se
encuentre inscrito en un Registro Publico entre cuyos datos conste éste.

Sies una UTE

Si es una UTE de empresarios espafioles, cada empresario debera acreditar su
clasificacién como contratista de servicios y en lo referente a la acumulacion se estara
a lo dispuesto en el articulo 52 del RGLCAP.

Cuando concurran en UTE empresarios nacionales, extranjeros que no sean
nacionales de un Estado miembro de la Uniébn Europea y extranjeros gque sean
nacionales de un Estado miembro de !a Unién Europea, los que pertenezcan a los dos
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primeros grupos deberan acreditar su clasificacion, y estos Ultimos su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional.

26.4 HABILITACION ESPECIAL.

No se exige.

26.5 ADSCRIPCION DE MEDIOS.

No se precisa.

26.6 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

(PRECEPTIVA, si se exige en los pliegos administrativos, tanto para licitadores
inscritos en Registros como si no, salvo que entre los datos anotados, conste este
dato).

IAE

e Original o copia compulsada del certificado de situacién en el censo de
Actividades Econémicas de la AEAT, en el epigrafe correspondiente al objeto del
contrato que le faculte para su ejercicio en el ambito territorial que corresponda,
siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que
venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicién, referida al ejercicio
corriente.

e Declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto

e Original o copia compulsada de recibo de pago del mismo (o declaracion de
exencion de su abono).

AGENCIA TRIBUTARIA

Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria,
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el articulo 13 del RGLCAP.

AYUNTAMIENTO DE VALDEPOLO

El certificado que acredite la inexistencia de deudas en periodo ejecutivo de pago con
el Ayuntamiento o de Valdepolo, salvo que las mismas estuviesen debidamente
garantizadas se aportara de oficio.

El licitador que no esté obligado a presentar los documentos correspondientes a las
obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo 13 del Reglamento General de la
LCAP, habra de acreditar tal circunstancia.

26.7 OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL.

(PRECEPTIVA, si se exige en los pliegos administrativos, tanto para licitadores
inscritos en Registros como si no, salvo que entre los datos anotados, conste este
dato).

Certificacién positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la ue se;
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el a l’cu‘io\

14 del RGLCAP.
26.8 GARANTIA DEFINITIVA.
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(PRECEPTIVA, si se exige en los pliegos administrativos, tanto para licitadores
inscritos en Registros como si no).

Constitucion de la garantia definitiva exigida por el importe previsto en el apartado L
del cuadro de caracteristicas del contrato y en los términos de la clausuia siguiente.

26.9 PYME.

Si el ficitador tuviera fa condicién de PYME presentara documentacidn acreditativa de dicha
condicién, al objeto de poder, en su caso, devolver la garantia definitiva en el plazo de 6
meses.

AL LICITADOR QUE HAYA IMPOSIBILITADO LA ADJUDICACION DEL CONTRATO A SU FAVOR, POR NO
CUMPLIMENTAR LO ESTABLECIDO EN EL ART. 151 DEL TRLCSP SE LE INCAUTARA, LA GARANTIA
PROVISIONAL, (de haberse constituido) Y SE LE INCOARA EXPEDIENTE PARA DETERMINAR S! EXISTE CAUSA
SUFICIENTE PARA DECLARAR LA PRCHIBICIGN DE CONTRATAR, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
LOS ARTICULOS 61 Y 103 DEL TRLCSP.

Recibida la documentacion, se solicitara de la oficina de gestién informe sobre si se
cumplen los requisitos de solvencia y/u otros aspectos técnicos exigidos.

27.- GARANTIA DEFINITIVA

Importe

El licitador que, segin el organc de contratacion, haya presentado la oferta
econdmicamente mas ventajosa, debera constituir a disposicidon del érganc de
contratacién una garantia de un 5 % del importe de adjudicacién, excluido el IVA en un
plazo maximo de 10 dias habiles, salvo urgencia que seran 5.

Si el precio del contrato se determina por precios unitarios, el porcentaje se aplicara
sobre el presupuesto base de licitacién, exciuido el IVA,

Letra L del cuadro de caracteristicas del contrato.
Medios

La constitucién podra llevarse a cabo por alguno de los medios previsto en el art. 96
del TRLCSP modificado por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalizacion guien autoriza la constitucién de la garantia
mediante retencién en el precio en el primer documento de pago, y si éste no
alcanzara el importe de la misma, en los siguientes.

La acreditacion de la constifucion de la garantia NO podra hacerse mediante medios
electrénicos.

Incumplimiento.

De conformidad con lo dispuesto en ei articulo 99 del TRLCSP, cuando el licitador que,
segln el 6rgano de contratacion, haya presentado la oferta econdmicamente mas
ventajosa no acredite en plazo la constitucion de la garantia por causas a él
imputables, se entenderad que ha retirado su oferta, siendo de aplicacion lo dispuesto
en la clausula siguiente.

Devolucion.

1/ Supuesto de hecho: La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido
el vencimiento del plazo de garantia (si lo hubiere) y cumplido satisfactoriamente el contrato de
que se trate, o hasta que se declare Ia resolucién de éste sin culpa del contratista.
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Aprobada la liquidacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia, si no resultaren
responsabilidades se devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval o seguro de
caucion.

2/ Plazo: El acuerdo de devolucion debera adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de
dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia.

Transcurrido el mismo, la Administracion debera abonar al contratista la cantidad adeudada
incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el
vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucién de la garantia, si ésta no se
hubiera hecho efectiva por causa imputable a la Administracién.

3/ Recepcion parcial y cesién: En el supuesto de recepcion parcial podra el contratista solicitar
la devolucidn o cancelacion de la parte proporcional de la garantia.

En los casos de cesion de contratos no se procederd a la devolucién o cancelacion de la
garantia prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato, sin que la recepcién formal y la
liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera, sin
mas demora, a la devolucion o cancelacién de las garantias una vez depuradas las
responsabilidades a que esten afectas.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 100.000 € y/o la adjudicataria tenga la
condicion de PYME (definida segun lo establecido en el Reglamento (CE) n® 800/2008,
de la Comisién, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas
categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicaciéon de los articulos
107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra
empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducira a 6 meses si no se ha
establecido un plazo especifico menor en la letra O del cuadro de caracteristicas del
contrato.

28.- INCUMPLIMIENTO DEL LICITADOR QUE, SEGUN EL ORGANO DE
CONTRATACION, HAYA PRESENTADO LA OFERTA ECONOMICAMENTE MAS
VENTAJOSA

Cuando no proceda la adjudicacion del contrato al licitador que, segln el érgano de
contratacién, hubiera presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa, por no
cumplir éste las condiciones necesarias para ello, antes de proceder a una nueva
convocatoria la Administracion debera efectuar una nueva adjudicacién al licitador o
licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus
ofertas, siempre que ello fuese posible en cuyo caso se concedera un plazo de diez
dias habiles para cumplimentar la documentacién exigida en la clausula 26.

Presentada la documentacién el 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato
dentro de los cinco dias habiles siguientes a su recepcion (3 dias habiles si el
expediente es urgente).

29-. DECLARACION DESIERTA DE LA ADJUDICACION

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
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Notificacion
1-.La adjudicacién se notificara a los candidatos o licitadores.

2-.La notificacién debera contener, en todo caso, la informacién necesaria que permita
al licitador excluido o candidato descartado interponer, recurso suficientemente
fundado contra la decision de adjudicacion. En particular expresara los siguientes
extremos:

a) En relacidn con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las razones
por las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion,
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.

¢) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la
proposicion del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la
oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores
cuyas ofertas hayan sido admitidas.

Sera de aplicacion a la motivacion de la adjudicacion la excepcion de confidencialidad
contenida en el articulo 163 del TRLCSP.

3-.En todo caso, en la notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en
que debe procederse a su formalizacion conforme al articulo 156 del TRLCSP

4-.La nofificacion se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia
de su recepcién por el destinatario. En particular, podra efectuarse por correo
electronico a la direccion que los licitadores o candidatos hubiesen designado al
presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el articulo 28 de la Ley
11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrénico de los ciudadanos a los Servicios
Publicos.

Publicacion de la adjudicacion.

La adjudicacién se publicard en todo caso en el perfil de contratante, simultaneamente
con la notificacion.

Todo ello resumido en la letra M de! cuadro de caracteristicas del contrato.

31.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

31.1 -.Documentacion Previa a la Formalizacion:

a) La empresa adjudicataria debera presentar

UTES: Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del
mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura piblica de
constitucién como tat.

Letra M del cuadro de caracteristicas del contrato.

31.2.- Forrnalizacion: .

1-.El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de 15 dias hébiles
siguientes a aquél en que reciba la notificacién de [a adjudicacién (8 si es expediente
urgente), el documento administrativo de formalizacién de! contrato, al que se unira,
formando parte del contrato, el presente pliego, el de prescripciones técnicas, la oferta
econdmica, asi como cualguier otro detalle de la proposicion que sea conveniente reflejar
con el fin de que el contrato se ajuste con exactitud a las condiciones de licitacion.
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El documento en que se formalice el contrato sera en todo caso administrativo, siendo
titulo valido para acceder a cualquier registro publico. No obstante, el contrato se
formalizara en escritura publica cuando asi lo solicite el contratista, siendo a su costa los
gastos derivados de su otorgamiento.

2-.Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracion procedera a incautar sobre la garantia definitiva el
importe de la garantia provisional que, en su caso, se hubiera exigido.

Si las causas de la no formalizacidn fueren imputables a la Administracién, se
indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

31.3.- Publicidad de la formalizacion.

1-.En el perfil de contratante del érgano de contratacién indicando, como minimo, los
mismos datos mencionados en el anuncio de la adjudicacién, en aquellos contratos de
cuantia igual o superior a 18.000 euros IVA excluido.

2. En el Boletin Oficial de la Provincia (BOP), mediante un anuncio en el que se dé
cuenta de la formalizacién del contrato en un plazo no superior a 48 dias a contar desde
la misma, siempre y cuando la cuantia del contrato sea igual o superior a 100.000 euros
IVA excluido.

Todo ello resumido en la letra M del cuadro de caracteristicas del contrato.

32.- DOCUMENTACION DE LOS LICITADORES NO ADJUDICATARIOS.

Transcurridos los plazos para la interposicidon de recursos sin que se hayan
interpuesto, la documentacién que acompafia a las proposiciones quedara a
disposicion de los interesados de forma que si éstos no retiran su documentacion en
los plazos legales, la Administracion se deshara de ella, quedando exenta de cualquier
responsabilidad por su no custodia por encima de este periodo.

Anexo VIII del pliego.

33.- REMISION AL CONSEJO DE CUENTAS Y AL REGISTRO PUBLICO DE
CONTRATOS.

Consejo de Cuentas de Castilla y Ledn.

El ciclo del expediente de contratacién se cierra o culmina con las remision de los
datos al Consejo de Cuentas de Castilla y Leén y al Registro Publico de Contratos.

Por lo que se refiere a la remisidén al Consejo de Cuentas se justifica en su condicién
de poder fiscalizador superior.

Por Ley 2/2002, de 9 de abiril, reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y Ledn
se crea dicha institucién dependiente de las Cortes de Castilla y Ledn cuya funcién
segln su articulo primero es realizar las funciones de fiscalizacion externa de la
gestion economica, financiera y contable del sector publico de la Comunidad
Auténoma y demas entes publicos de Castilla y Ledn encontrandose el Ayuntamiento
de Valdepolo dentro de su ambito de actuacion segun el articulo 2.1 d) “Las Entldadgs STA M!/ T
Locales del 4mbito territorial de la Comunidad, y sus organismos auténomos, enfe ]
publicos y empresas publicas, independientemente de que se rijan por el dericho \,\ NN
publico o privado” extendiendo su funcion fiscalizadora a los expedientes referenteg.a,.

los contratos al amparo del 4.c) de la misma Ley que podra extenderse a la totalldé?i
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del expediente al amparo del 10. En este mismo sentido el 13.d) del Reglamento, de
Organizacion y Funcionamiento del Consejo de Cuentas de Castilla y Ledn aprobado
por Resolucién de 17 de marzo de 2004, de la Mesa de [as Cortes de Castilla y L.eon.

Para dar cumplimiento a ello, se estara a lo establecido en el Acuerdo 46/2013, de 30
de mayo de 2013, relativo a los contratos de los Entes, Organismos y Entidades cuya
remision es obligada al Consejo de Cuentas, publicado en el BOCYL n°® 119, de 24 de
junio de 2013, segln el cual dentro de los 2 primeros meses del afio siguiente al
gjercicio al que se refieren debera remitirse un certificado de la relacién anual de
contratos de cuantia mayor de 600.000 €, tratdndose de obras, y de 150.000 €,
tratandose de servicios.

Certificado del estado de ejecucion de los contratos sujetos a modificaciones,
prérrogas, variaciones en el precio o plazo, importe final y extincién normal o anormal.

Registro de Contratos del Sector Publico

En el mismo plazo sefialado en el apartado anterior se remitira a la Junta Consultiva
de Contratacién Administrativa del Estado la informacién sobre los contratos que
reglamentariamente se determine, a efectos del cumplimiento de la normativa
internacional.

Asimismo se informara a la mencionada Junta de los casos de modificacién, proérroga
o variacion del plazo, las variaciones de precio y el importe final de los contratos, la
nulidad y la extincion normal o anormal de los mismos.

VIl.- EJECUCION DEL CONTRATO

34.- RIESGO Y VENTURA.

Los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion a lo estipulado en el contrato y
documentacion complementaria del mismo, conforme a las instrucciones que en
interpretacion de éste diere el Director de fos mismos al adjudicatario.

El contratista sera responsable de la calidad de las obras que ejecute, asi como de las
consecuencias que se deduzcan para la Administracion o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion
del contrato.

35.- REVISION DE PRECIOS.

De conformidad con lo establecido en el articulo 8 del Real Decreto §5/2017, de 3 de
febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién de
la economia espafiola, y el articulo 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico -TRLCSP-, que regulan los requisitos para que proceda la revision de precios
en los contratos del sector plblico, a este contrato [no resulta aplicable la citada
revision.

Apartado N del cuadro de caracteristicas.
36.- COMPROBACION DEL REPLANTEQ
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En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalizacién del contrato, salvo
casos excepcionales justificados, se procedera, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo realizado previamente a la licitacion, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 229 del TRLCSP, y en los articulos 139, 140 y 141 del
Reglamento General de la LCAP.

Si el expediente ha sido declarado urgente, la comprobacién del replanteo se llevara a
cabo en el plazo maximo de 15 dias habiles desde la formalizacion del contrato.

37.-INICIO Y EJECUCION DE LAS OBRAS.

1.- Cuando la comprobacién del replanteo demuestre la posesién y disponibilidad real
de los terrenos y su idoneidad, asi como la viabilidad del proyecto, a juicio del Director
facultativo de las obras, y sin reserva por parte del contratista, se dara por aquél la
autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el Acta
de Comprobacién del replanteo extendida, de cuya autorizacién quedara notificado el
contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion
de las obras desde el dia siguiente al de |a firma del Acta.

Un ejemplar del Acta se remitirda al érgano de contratacion, otro se entregara al
contratista y un tercero a la direccion.

2-. El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

3-.Las obras se ejecutaran con estricta sujeciéon a las estipulaciones contenidas en
este Pliego y al Proyecto aprobado por la Administracion y conforme a las
instrucciones que en interpretaciéon técnica de éste diera al contratista el director
facultativo de las mismas. Asimismo, se observaran las instrucciones o reglamentos
técnicos nacionales obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el Derecho
Comunitario, en los términos establecidos en el art. 117 del TRLCSP.

38.- PROGRAMA DE TRABAJO.

No se prevé
39.- OBLIGACIONES INICIALES DEL CONTRATISTA .

1-.LIBRO DE ORDENES: El contratista debera instalar, antes del comienzo de las
obras, y mantener durante la ejecucion del contrato una “oficina de obra” con la
conformidad del director, en la que debera conservar copia autorizada de los
documentos contractuales del proyecto y el “Libro de érdenes”.

El Libro de 6rdenes se abrira en la fecha de comprobacién del replanteo y se cerrara
en el dia de la recepcién. En ese periodo la Direccién anotara, cuando proceda, las
ordenes, instrucciones que estime oportunas, autorizdndolas con su firma. El
contratista estara también obligado a transcribir en dicho Libro, cuantas 6rdenes o
instrucciones reciba por escrito de la Direccion.

Efectuada la recepcién de la obra el “Libro de érdenes” pasara a la Administracion. a.f@i\‘f\‘{?’ Ep N
Letra N.2. L
2-.SENALIZACION DE LAS OBRAS:
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Circulacion y restante normativa sobre Circulacion y Seguridad vial y demas de
aplicacion, incluidas las previsiones contenidas en el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales, siendo personalmente responsable de los accidentes,
dafios y perjuicios motivados por el incumplimiento de esta Clausula.

Letra N.3.

3- APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO: E! contratista debera instalar, si la
naturaleza de |a obra lo requiere, antes del comienzo de las obras, y mantener durante
la ejecucion del contrato una “oficina de obra” con la conformidad del director.
Debiendo notificar al Ayuntamiento la apertura del centro de trabajo antes del inicio
efectivo de las obras.

Letra N.4.
40.- DIRECCION DE LA OBRA.

La Administracion, designara al director facultativo de las obras, a quien le
carrespondera la direccién, comprobacion, inspeccidn y vigilancia de su correcta
ejecucion y sera el que dé las érdenes al contratista para la normal y eficaz realizacion
de las mismas, sefialando el ritmo conveniente de gjecucion.

Ei Director facuitativo de la obra, mensualmente, efectuara la medicion de las unidades
de obra ejecutadas durante dicho periodo de tiempo, redactara la correspondiente
relacion valorada a origen y, tomando como base esta Ultima, expedira las
certificaciones mensuales, dentro de los 10 primeros dias naturales siguientes al mes
al que correspondan.

41.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

SIN PERJUICIO DE LOS QUE PUEDAN ESTABLECERSE EN EL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL ANEXO V.

Derechos del contratista.

El contratista, ademas de otros que le confiera la normativa vigente o las restantes
clausulas de este Pliego, ostenta frente al Ayuntamiento contratante los siguientes
derechos:

a) Al abono de las obras realmente ejecutadas, con arreglo a las cladusulas del Pliego y
al precio convenido y demas documentos contractuales, a contar desde la fecha de
expedicion de las certificaciones, salvo rectificacion, dentro del plazo de 30 dias.

b) Al cobro de las cantidades correspondientes en caso de mora en el pago por parte
del Ayuntamiento. Existird mora a partir de los plazos sefialados en el apartado
anterior siguientes a la presentacion de la certificacién.

No obstante lo anterior, cuando alguna certificacién contenga errores u omisiones, y el
contratista no hubiera advertido su existencia por escrito en el momento de prestarle
su conformidad, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciara hasta que se
subsanen los defectos que contuviera la certificacion, computandose, por tanto, el
plazo a partir de la expedicion de la certificacion corregida.

.¢) A la suspension del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la demora en
el pago fuese superior a 4 meses, debiendo comunicar al Ayuntamiento con 1 mes de
antelacion tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan
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derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en el TRLCSP.

d) A resolver el contrato y al resarcimiento de dafios y perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen, si la demora del Ayuntamiento en el pago fuera
superior a ocho meses.

e) A transmitir los derechos de cobro, en los términos del art. 218 del TRLCSP.

Abonos al contratista.

A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira certificaciones mensuales
de la obra realizada que tendran la consideracién de abonos a cuenta, debiendo
tramitarlas en los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia
al contratista a efectos de que éste, en el plazo de 10 dias habiles, manifieste su
conformidad o su reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno del facultativo
supervisor de la obra designado por la Administracion.

El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida de acuerdo
con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como
responsable del contrato. La Administracion debera abonar el importe de las facturas
dentro los plazos establecidos en el apartado anterior que se computan a partir de la
fecha de expedicion de los documentos que acrediten la realizacion del contrato.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta debera abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29
de diciembre por la que se establecen mediadas contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento
de los 2 meses a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podra proceder, en su
caso, a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la
Administracién con un mes de antelacion tal circunstancia, a efectos del reconocimiento
de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos
en el TRLCSP.

Si la demora de la Administracion fuese superior a 6 meses, contados a partir del
vencimiento del plazo de dos meses a que se refiere el parrafo primero de la presente
clausula, el contratista tendra derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento
de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los
plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del
precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las
certificaciones que excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente. (art.
152 RG)

Previa peticion escrita del contratista, se podran realizar abonos a cuenta por acopios de
materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y cyr;\lasmusmﬁ.h\
garantias previstas en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP. 2 )

El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios leg Iméqt;l
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cgsxo ETA
surta efectos, y la Administracién expida el mandamiento de pago a favor del ceS|o\naﬁon
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es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta Gltima el acuerdo de cesidn. {art.
218 TRLCSP)

(Gasftos exigibles al conirafista.

Seran de cuenta del contratista los siguientes gastos:
a) Los de la formalizacidn piblica del contrato, en su caso.

b) L.os gastos ocasionados o los establecidos en 1 % sobre el PEM en la clausula O
del cuadro de caracteristicas del contrato, en concepto de control de calidad por los
ensayos y analisis de materiales y unidades de obra que proceda efectuar y se lleven
a cabo, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del RGLCAP.

¢) Si la naturaleza de las obras asi lo precisare, el confratista vendra obligado a
realizar cuantas gestiones fueren precisas al objeto de obtener el alta y permiso de
funcionamiento de las instalaciones que conformen las obras a ejecutar, debiendo
figurar como titular de las mismas la Administracion.

d) Cualesquiera otros que asi se determine en este Pliego o en la normativa vigente.
Todo ello segln apartado O del cuadro de caracteristicas.

Obligaciones en materia de Seguridad vy Salud en el Trabajo.

El contratista debera elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el
Estudio de Seguridad y Salud, en funcién de su propio sistema de gjecucion de la
obra, y demas términos regulados en el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997,
debiendo ser entregado en la Administracién, por conducto del Registro General, para
su posterior aprobacion por el érganc de contratacidon competente.

El contratista esta obligado a cumplir, en relacién con las obras objeto del contrato,
todas las obligaciones que, en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, se
impongan en ia Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencidn de Riesgos Laborales,
en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de noviembre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, en las
disposiciones que desarrolian la normativa anterior, en los Estudios de Seguridad y
Salud que se incorporen al Proyecto Técnico de las obras y en el Plan citado en el
apartado anterior.

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud, durante la ejecucion de los trabajos,
sera aquella persona designada al efecto por la Administracién y le corresponde el
desempefio de las funciones que determina el articulo 9 y concordantes del Real
decreto 1627/1997, de 24 de noviembre.

Control de calidad.

La Direccion facultativa de 1a obra, cuando esté previsto en el pliego de prescripciones
técnicas del proyecto o lo considere preciso, ordenara que se verifiquen los ensayos y
analisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los
gastos que se originen seran de cuenta del contratista hasta el importe maximo
sefialado en el presente pliego.

La misma Direccion fijara el nimero, forma y dimensiones y caracteristicas que deben
reunir las muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no existan
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disposiciéon general al efecto, ni establezca tales datos el pliego de prescripciones
técnicas.

Otras obligaciones del contratista.

Ademas de las que resulten de la normativa aplicable y de las restantes estipulaciones
y documentos contractuales, el contratista esta obligado a:

1/ Responder, a su cuenta, de todos los dafios, perjuicios y lesiones de cualquier
naturaleza que sean ocasionadas a terceros personas, o a la propia Administracion
contratante, por su personal, su maquinaria o como consecuencia de los trabajos
realizados, en los términos previstos en el articulo 214 del TRLCSP y demas
preceptos legales y reglamentarios que sean de aplicacion.

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administracion, sera ésta la responsable dentro
de los limites establecidos en las leyes. También sera la Administracion responsable
de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto
elaborado por ella misma.

2/ Asimismo, el contratista respondera civil y, en su caso, penalmente de los dafios
causados a la Administracion contratante o a terceros como consecuencia de los vicios
o defectos de las obras, incluidos los ocultos.

La cantidad en que se concreten los dafios a que se refiere esta clausula podra serle
exigida al contratista por la via de apremio, cuando no lo efectuara dentro del plazo
voluntario que al efecto se le sefiale.

3/ Sufragar los gastos de transporte de materiales y maquinaria hasta el lugar
sefialado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depdsito o
de cualquier otro tipo.

4/ Responder de la custodia y conservacién de los materiales e instalaciones, sin que
tenga derecho a indemnizacién por causa de averia, pérdidas o perjuicio en los
bienes, hasta la aprobacioén de la devolucién de la garantia definitiva.

5/ El contratista debera guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan
llegado a su conocimiento con ocasién del mismo.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga

acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter
en los pliegos, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa
informacion.

42.- MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato solo se podra modificar por razones de interés publico que deberan estar
previstas en los pliegos o en el anuncio de licitaciéon o en los casos y con los limites
establecidos en el articulo 105 y siguientes del TRLCSP y concordantes. En est,qsf“

'\1 N
casos, las modificaciones acordadas seran obligatorias par los contratistas. ,\» rg o

\;
En cualquier otro caso, debera procederse a su resoluciéon del contratc{) y K
celebracion de otro bajo las condiciones pertinentes.
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Cuando se prevea la modificacién del contrato, su importe se tendra en cuenta para el
caiculo del valor estimado. (art. 88 el TRLCSP).

En todo caso, el érgano de contratacién debera aprobar, previamente a su ejecucién, la
modificacion del contrato.

Ambas partes deberan suscribir la correspondiente addenda al contrato inicial, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 219 del TRLCSP, en relacion con el articulo 156
de dicho texto legal.

Ver Letra P.1. del cuadro de caracteristicas del contrato.
43.- SUSPENSION DE LAS OBRAS.

8i la Administracién acordare la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicacién de lo dispuesto en el articulo 216 del TRLCSP y la clausula 29.2 del presente
pliego, se levantara un acta en la que se consignaran las circunstancias que la han
motivado y la situacion de hecho en la ejecucion de aquél. Letra P.2.

Cuando concurran circunstancias que hagan imposible la continuacién total o parcial de
las obras, el Director de las mismas, de oficio 0 a instancia del adjudicatario lo pondra
por escrito en conocimiente de la Administracion, quien cumplimentados los tramites
administrativos oportunos dictara Resolucién autorizando la suspension.

De conformidad con lo establecido en la clausula 63 del Decreto 3854/1970, de 31 de
diciembre por el gue se aprueba el pliego de clausulas administrativas generales para
la contratacién de cobras del Estado establece que si la suspensién temporal sélo
afecta a una o varias partes o clases de obras que no constituyan la totalidad de la
obra contratada, se utilizara la denominacion "Suspensién temporal parcial” en el texto
del acta de suspensién y en toda la documentaciéon que haga referencia a la misma; si
a la totalidad de la obra contratada, se utilizara la denominacién "Suspensién temporal
total" en los mismos documentos.

En ningln caso se utilizara la denominacion "Suspension temporal”, sin concretar o
calificar el alcance de la misma.

Por lo que se refiere al contenido del ACTA que debera suscribirse en un plazo de dos
dias habiles desde que se autorice y de conformidad con lo establecido en el articulo
103 del RGLCAP en relacién con la en el articulo 64 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estade, aprobhado por
Decreto 3854/1970, debera constar de:

-expresion del caracter de la suspension.
-acuerdo de la Administracién gue la origina.
-causas que ia motivan

El Acta debera ser firmada por el director de la obra, el adjudicatario y un
representanie de ia Administracion.

En el plazo maximo de diez dias habiles conforme a la regla de computo establecida en el

apartado anterior, prorrogable excepcionalmente hasta un mes, teniendo en cuenta la

complejidad de los trabajos gue incluye debera unirse al acta como angjo, en relacion con la

parte o partes suspendidas, la medicion de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie
- de obra utilizables exclusivamente en las mismas.
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La Direccién remitira un ejemplar del acta de suspension y su anejo a la
Administracion contratante.

Si la Administracién acordare la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP y la clausula 29.2 del presente
pliego, se levantara un acta en la que se consignaran las circunstancias que la han
motivado y la situacién de hecho en la ejecucion de aquél. Dicha acta debera ser firmada
por el representante del 6rgano de contratacion, por el contratista y por el director de la
obra, debiendo anexarse a la misma la medicién de la obra ejecutada y los materiales
acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra
suspendida.

Acordada la suspension, la Administracién abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste.

44.- PLAZO DE EJECUCION Y PENALIDADES POR SU INCUMPLIMIENTO

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato en los
términos previstos en el presente pliego.

Si llegado el final de la obra, o el término de alguno de sus plazos parciales el contratista
hubiere incurrido en demora, por causa imputable al mismo, la Administracion podra
optar indistintamente, por la resolucion del contrato con pérdida de la garantia constituida
o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcion de 0,20 euros por cada
1.000 euros del precio del contrato, salvo que se establezca otro lo que se hara
constar en la letra C.3 del cuadro de caracteristicas del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mulltiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el érgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucién del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendra la Administracion respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos
haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La imposicién de penalidad no excluye la indemnizacién a que pueda tener derecho la
Administracion por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al
contratista.

La constitucion en mora del contratista no requerira intimacién previa por parte de la
Administracién.

Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al
contratista, la Administraciéon podra a peticion de éste o de oficio, conceder la prérroga
por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 213 del TRLCSP.

45.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA
EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, 0.
incumpliera el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del conjrqtd‘] é"“;;\

medios personales o materiales suficientes para ello, el érgano de contratagién podr
optar por resolver el contrato con incautacion de la garantia constituida, o bieri |mp0nen‘
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una penalizacion econémica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una
cuantia que podra alcanzar el 10 % del presupuesto del contrato. (art. 212 TRLCSP)

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parciaimente
la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato, el érgano de contratacién podra
optar, indistintamente, por su resolucion o por imponer penalidades.

46.- LA SUBCONTRATACION.

El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato, siempre
que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 % del importe de
adjudicacién del contrato, lo que se hara constar en la letra F.3 del cuadro de
caracteristicas del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista deberd comunicarlo por escrito al o6rgano de
contratacion con una antelacién minima de 10 dias habiles a la fecha en que haya de
iniciarse la ejecucion del subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente
documentacion:

o Comunicacion del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el
subcontratista, con indicacién de las prestaciones o partes del contrato a
subcontratar y su importe.

e Declaracion responsable de la subcontrata, formulada ante autoridad
administrativa, notario pulblico u organismo profesional cualificado, de no
encontrarse inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o
comprendido en alguno de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP.

¢ Declaracién del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente
con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 % del importe
de adjudicacion del contrato principal, con indicacion expresa de los importes de
cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual
acumulado, incluido el que es objeto de comunicacién, representa scbre el
presupuesto de adjudicacién del contrato principal.

« Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 227 del
TRLCSP.

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo
largo de su ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al érgano de contratacion, en
un plazo no superior a quince dias de producirse la misma, con indicacion de las
modificaciones producidas.

Sera requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o
facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucion del contrato emita
informe o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el
contratista para la ejecucion del contrato principal o, en su caso, constatando que no se
ha producido subcontratacion.

De acuerdo con lo dispuesto en la disposicién adicional segunda de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacion en e! sector de la construccidn, la subcontratacién que
lleve a cabo el contratista para la ejecucion del presente contrato, debera estar sujeta a
los requisitos y régimen establecidos en dicha ley.
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VIIL.- FINALIZACION DEL CONTRATO
47.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS

1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la
Administracion.

2.- El contratista, con una antelacién de 30 dias, comunicara por escrito a la direccién
de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucion del contrato, a efectos de
que se pueda realizar su recepcion.

Al acto de la recepcién, que debera llevarse a cabo en el plazo maximo de 20 dias de
acuerdo con lo preceptuado en los articulos 163 y 164 del RGLCAP, deberan concurrir
un representante de la Administracion, el facultativo encargado de la direcciéon de las
obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
representante de la Administracion las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta y comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar
asi en el acta, y el director de las mismas sefalara los defectos observados y detallara
las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos.

Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

3.- Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente motivadas
en el expediente, el érgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de las obras o
su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que se produzca dicha ocupacion efectiva o puesta en servicio se
produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 168 del RGLCAP.

4 .- No se prevé la recepcion parcial. Letra Q del cuadro de caracteristicas del contrato,
48.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguira por su resolucién,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 223 y
237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos 224 y 239 del
TRLCSP.

Producira igualmente la resolucién del contrato, el incumplimiento por el contratista de la
obligacion de guardar sigilo a que se refiere la clausula 41.5, respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasién del mismo.

Asi mismo, seran causa de resolucién del contrato, dando lugar a los efectos antes
indicados, el incumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en IQ Ley
32/2006, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.
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49.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION

1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, el
organo de contratacién debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que
sera abonada al contratista, dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicion, a
cuenta de la liquidacién del contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se refiere la clausula
siguiente, el director facultativo de la obra redactara, de oficio o a instancia del contratista, un informe sobre el
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el direclor formulara, en el plazo de un mes, la propuesta de

liquidacion, que sera nolificada al contratista para que, en el plazo de diez dias, preste su conformidad o
manifieste los reparos que esfime oporiunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de 13 contestacion del contratista o del franscurso del
plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, el 6rgano de contratacién debera aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacién, el contratista tendra
derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnizacion por los
costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

50.- PLAZO DE GARANTIA

El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia que se hara constar en la
letra R del cuadro de caracteristicas del contrato a contar desde la fecha de recepcidn
de las obras, plazo durante el cual la Administracién podra comprobar que el trabajo
realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a subsanar, a su costa,
todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido
incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el articulo 235 del
TRLCSP.
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ANEXO V

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS AL PROYECTO

1.- OBJETO, JUSTIFICACION Y CODIFICACION.

Definicién:

PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO (AYTO VALDEPOLO)
Calificacion:

De conservacion y mantenimiento de acuerdo con el art. 122 c).

Necesidad y conveniencia de la contratacion: Se considera adecuada y
necesaria por los siguientes motivos: las obras de pavimentacion objeto de la
contratacién, se encuentran dentro del marco de las competencias municipales, de
conformidad con el articulo 25.2 apartado d) y 26.1 apartado a) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redaccion dada por la Ley
2712013, de 27 de diciembre, de racionalizacion y sostenibilidad de la Administracién
Local, en materia de infraestructura viaria y pavimentacién.

Con el proyecto de las obras se pretende pavimentar varias vias publicas
municipales al objeto de realizar un servicio de obligada prestacién, como sefiala la
citada Ley.

Caédigos:

CPA-2008: 42.11.20: “Trabajos de construccion de autopistas, carreteras, calles y otras
calzadas para vehiculos o peatones, y de pistas de aeropuertos”

CPV-2008: 45233252-0: “Trabajos de pavimentacion de calles”

Proyecto:
Autor: PEDRO F. COSMEN MARTINEZ.
Fecha del proyecto: MAYZO 2.017.

Organo y fecha de aprobacién del Proyecto: Junta de Gobierno Local (acuerdo 22-06-
2017)

Tramite de informacion publica: Por espacio de 20 dias, contados a partir del siguiente de
la publicacion del correspondiente anuncio en el BOP n° 121 de 28-06-2017.

Resultado del tramite de informacion publica: Sin alegaciones
Replanteo previo: 25 de julio de 2017.

Otros aspectos:

( .

Lotes: NO ‘

Ocupacioén de terrenos: EI Ayuntamiento se compromete a poner totalmentexlibi‘ ’ar
disposicion del contratista el terreno que sea necesario ocupar para la ejecucmn de tas
obras, tanto de propiedad publica como privada, siendo responsable de |os danos,y
perjuicios que pudieran originarse como consecuencia de la no disponibi {dad de- qu
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terrenos.

Autorizaciones, concesiones y permisos:: El Ayuntamiento se compromete a aportar las
autorizaciones y concesiones administrativas y de todo tipo que sean necesarias.

2.- VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO Y FINANCIACION.

Valor estimado del contrato: 124.876,03 €

Presupuesto base de licitacion: € (124.876,03 + 26.223,97 € de IVA) total 151.100 €.
Financiacién.

Aplicacion Presupuestaria: 1532-60900.

Cofinanciacion: Si.

A cargo de Juntas Vecinales (18,48%): 27.926,39
A cargo del Ayuntamiento (81,52%): 123.173,61
TOTAL 151.100,00 €

3.- SISTEMA DETERMINACION DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO.
Sistema determinacion del precio

En los términos del articulo 87 de la TRLCSP y del articulo 131 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Plblicas (RGLCAP).

Forma de pago

Contra certificacion de obra en la forma y plazos previstos en el Art. 216 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico.

4.- DURACION Y PRORROGAS.

Plazo de ejecucion: 3 meses

Prorrogas: Si

Sdlo podra prorrogarse, siempre expresamente, en los siguientes supuestos:

Cuando el retraso en la ejecucidon de las obras fuese producido por motivos no
imputables al contratista (como agentes meteorologicos de caracter extraordinario y
supuestos de fuerza mayor} y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se le

concedera un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor (213.2 TRLCSP).

Cuando el retraso en ia ejecucién de las obras fuese producido por motivos imputables
al contratista y la Administracion no optase por la resolucion del contrato, sino por
imposicion de penalidades, concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacién del contrato (art. 98 RGCAP).

Penalidades por mora: Ver clausula 45 del pliego de clausulas administrativas.




5.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.

No se prevé

6.- HABILITACION ESPECIAL, SOLVENCIA, ADSCRIPCION DE MEDIOS Y/O
CLASIFICACION.

Habilitacion especial: No
Solvencia:

No es obligatoria la acreditacion documental de la solvencia técnica y econdémica, asi el
adjudicatario podra sustituir dicha acreditacion por la presentacion de la Declaracién de
capacidad y solvencia del Anexo lll, para lo cual debe cumplir los siguientes requisitos:

Econodmica:
Volumen anual de negocios, que referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres

ultimos concluidos debera ser igual o superior al valor estimado de la obra licitada
(69.090,91 €).

La acreditacion de este requisito se efectuara por medio del certificado del importe neto
de la cifra de negocios expedido por la agencia tributaria

Técnica:

Relaciéon de las obras ejecutadas en el curso de los ultimos diez afos
correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacion al que corresponde el
contrato, avalada por certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes;
estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y
se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se
llevaron normalmente a buen término.

Se debera acreditar como ejecutado, en el afio de mayor ejecucion del periodo antes
indicado, un importe anual igual o superior al valor estimado del contrato (94.628,10€).

Clasificacion: No se exige

*Potestativamente se podra justificar la solvencia econémica, financiera y técnica
por la acreditaciéon de la clasificacion empresarial. Para esta obra la clasificacion
necesaria seria:

Grupo/s:Subgrupo/s:Categoria/s:

G 6 1

Subcontratacion: Se admite

El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contratq, \S‘.I. pre’
que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por 10 del |mp ) ?
de adjudicacion del contrato. . Ke )

Adscripcién de medios: No



7.- TRAMITACION, PROCEDIMIENTO, GARANTIA Y SISTEMA DE SELECCION DEL
CONTRATISTA.

Tramitacién: Ordinaria.
Garantia provisional: No.
Aspectos negociables: el precio.

Procedimiento de negociacion:

1°.- Se ordenaran las ofertas presentadas, quedando en primer lugar la oferta mas
ventajosa (precio mas bajo).

2°- Se negociara con los licitadores cuya proposicién econémica haya quedado a
partir del segundo lugar, y se les comunicara cual ha sido la oferta mas ventajosa
presentada, por si alguno quisiera mejorarla.

3°- En caso de que ninguno de ellos mejore la oferta que quedo en primer lugar, por
ser la mas ventajosa, se propondra la adjudicacion de la obra a dicho licitador.

4° - Si alguno de los licitadores, mejorase la oferta del licitador que quedé en primer
lugar, se le comunicara a este por si quisiera mejorarla, que en el caso de que asi
fuere, se propondra como adjudicatario.

8.- REVISION DE PRECIOS.
No procede revisién de precios por duracion del contrato.

9.- TASAS Y GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA Y FORMA DE PAGO.
(Clausula 42).

Gastos:

* Sefializacién de la obra

1% PEM control de calidad

10.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El contrato se podra modificar por razones de interés publico y para atender a causas
imprevistas debidamente justificadas, de acuerdo con lo establecido en los articulos
210, 219y 234 del TRLCSP.

En todo caso sélo podra efectuarse cuando concurran alguna de las circunstancias del
art. 107 del TRLCSP y siempre que no suponga incremento del presupuesto de
contrata.

11.- PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION PARCIAL.

Un afio desde la recepcion formal de las obras.

P a 3 de agasto del 201
/A il EICSECRETARIO
\< o] A

\ %, op , o P \
‘_)f. ,)‘l‘_i“-fn‘:!:ma]‘l3$‘ onso de\Valle

Recepcién parcial: NO

—
==
=

N N J
SEOED \\,'./



